
Arbejdsbeskrivelse for afløb i jord

1 Orientering

2 Generelt

bips B2.420, Basisbeskrivelse – afløb i jord er sammen med denne projektspecifikke beskrivelse

gældende for arbejdet. 

 

Herudover er følgende basisbeskrivelser gældende: 

bips B2.<x>, Basisbeskrivelse – <x> 

3 Definitioner

 

 

4 Omfang

5 Generelt

6 Bygningsdele

Arbejdet omfatter følgende bygningsdele: 

<x>

 

Følgende dele, der leveres af <x>, monteres under dette arbejde: 

<x>

 

Følgende dele, der indgår i bygningsdelene, leveres under dette arbejde, men monteres af <x>: 

<x>

 

Følgende dele, der indgår i bygningsdelene, leveres og monteres af <x>: 

<x>

 

Følgende demonterede dele, der indgår i bygningsdelene, skal sættes i depot: 

<x>

7 Projektering
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Arbejdet omfatter projektering af følgende bygningsdele: 

<x>

 

(ved byggearbejder med en samlet projektsum over 5 mio. kr.) 

 

Følgende dokumentation skal leveres: 

Totaløkonomiske beregninger omfattende mindst 2/3 af de samlede drifts- og

vedligeholdelsesomkostninger, der forventes anvendt over minimum en 20-årig periode

suppleret med tilsvarende beregninger for alternativer til de valgte delelementer, dvs.

materialer eller bygningsdele, hvilke alternativer bygherren har vurderet samt hvilken

beregningsmetode, der er valgt skal afleveres <x>

Dokumentation af, at projekteringsydelser er kontraktmæssigt udført, skal afleveres <x>

<x>

 

eller 

 

(ved byggearbejder i alment byggeri mv. og ombygninger efter lov om byfornyelse og udvikling af

byer) 

Følgende dokumentation skal leveres: 

Erklæring om risikobehæftede forhold i projektforslag, jævnfør bilag 1 til KS-bekendtgørelsen,

skal afleveres sammen med det færdige projektforslag

Erklæring om risikobehæftede forhold i hovedprojekt, jævnfør bilag 1 til KS-bekendtgørelsen,

skal afleveres sammen med det færdige hovedprojekt

Totaløkonomiske beregninger skal afleveres <x>

Dokumentation af, at projekteringsydelser er kontraktmæssigt udført, skal afleveres <x>

<x>

 

eller 

 

(specielt vedrørende byfornyelse og udvikling af byer) 

Følgende dokumentation skal leveres: 

Dokumentation af, at projekteringsydelser er kontraktmæssigt udført, skal afleveres <x>

<x>

 

Projektmateriale skal leveres til byggeledelsen i <x> eksemplarer. Projektmaterialet vil blive

kommenteret inden for <x> arbejdsdage fra modtagelsen. 

8 Byggeplads

Ad stk. 1. 
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Plan for beskyttende foranstaltninger skal fremsendes til byggeledelsens gennemsyn i <x>

eksemplarer senest <x> arbejdsdage inden arbejdet påbegyndes. 

 

Planen vil blive kommenteret inden for <x> arbejdsdage fra modtagelsen. 

9 Sikkerhed og sundhed

10 Generelt

Følgende bygningsdele indeholder sundhedsskadelige stoffer: 

<x>

11 Midlertidige påvirkninger

12 Risikospecifikation

Der gøres opmærksom på følgende særlige risici: 

<x>

13 Omgivende miljø

14 Kvalitetsstyring

15 Generelt

16 CE-mærkning mv.

Maskiner/anlæg 

Der skal afleveres dokumentation for følgende maskiner/anlæg: 

<x>-anlæg: 

<x> iht. stk. <x> 

17 Garantierklæringer

Der skal afleveres følgende garantierklæringer: 

<x>

 

Garantierklæringer for udførelse skal afleveres senest <x> arbejdsdage efter, at arbejdet er udført. 

18 Kontroldokumentation
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19 D&V-dokumentation

D&V-dokumentation skal leveres i <x> eksemplarer. 

20 Autorisationsdokumentation

21 Arbejdets planlægning

Der skal påregnes deltagelse i <x> projektgennemgangsmøder. 

 

Følgende dokumenter skal leveres til byggeledelsens godkendelse i <x> eksemplarer: 

Statisk beregning af strømpeforing

Dokumentation af strømpeforing af gravitationsledninger

Dokumentation af strømpeforing af pumpeledninger

Dokumentation af gravitationsledninger etableret ved rørsprængning

<x>

 

Følgende dokumenter skal leveres til byggeledelsens gennemsyn i <x> eksemplarer: 

Tæthedsprøvning

Trykhedsprøvning

TV-inspektion (dvd og tv-rapporter)

<x>

 

Følgende dokumenter skal leveres til byggeledelsen i <x> eksemplarer: 

Brøndrapporter af samtlige nedgangs- og skelbrønde

Digital dokumentation af indmåling af samtlige ledninger og brønde.

<x>

 

Ad stk. 1. Følgende arbejdsdokumenter skal leveres til byggeledelsens gennemsyn senest <x>

arbejdsdage før fremstilling/arbejdet påbegyndes i <x> eksemplarer: 

<x>

 

Arbejdsdokumenter vil blive kommenteret inden for <x> arbejdsdage fra modtagelsen. 

22 Undersøgelser

Følgende undersøgelser skal udføres: 

<x>

 

Følgende registreringer skal udføres ud over de i stk. 2 anførte: 

<x>
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Følgende prøver skal udtages/udføres: 

<x>

 

Følgende dokumentation skal leveres: 

<x>

 

Materialet skal leveres til byggeledelsen senest <x> i <x> eksemplarer. 

 

Materialet, og dermed arbejdets endelige omfang, vil blive kommenteret inden for <x> arbejdsdage. 

23 Prøver

24 Gennemføringer, påmonteringer og retableringer

25 Rengøring

 

 

26 Generelle specifikationer

27 Generelt

28 CE-mærkning mv.

Maskiner/anlæg 

29 Byggeplads

30 Generelt

31 Beskyttende foranstaltninger

Ved renoveringsarbejder skal, ud over beskyttende foranstaltninger for eget arbejde, desuden

etableres beskyttende foranstaltninger i følgende lokaliteter: 

<x>

 

Der skal etableres beskyttende foranstaltninger mod: 

<x>
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Type overflade, den beskyttende foranstaltning skal etableres mod: 

<x>

32 Transport og oplagring

33 Generelt

Deponering skal ske: <x> 

34 Stive ledninger

35 Tætte fleksible ledninger

36 Drænledninger

37 Stillads

38 Arbejdets planlægning

Den statiske beregning vil blive kommenteret inden for <x> arbejdsdage fra modtagelsen. 

39 Referencer

40 Generelt

41 Referencer der er generelt gældende for arbejdet

Ad stk. 2. 

DS 432:2009 

 

Ad stk. 3. 

DS 436:1993 

 

Ad stk. 4. 

DS 440:1983 

 

Ad stk. 5. 

DS 455:1985 

 

Ad stk. 6. 

DS 462:1995 

 

Ad stk. 7. 

Side 6 ud af 26



DS 475:1994 

DS 475/Til 1:1997 

 

Ad stk. 8. 

DS/EN 124:1996 

 

Ad stk. 9. 

Danva vejledning nr. 57, 6. udgave, 2010 

 

Ad stk. 10. 

Danva vejledning nr. 58, 2010 

 

Ad stk. 11. 

Danva vejledning nr. 66, 2010 

 

Ad stk. 12. 

Rørcenter-anvisning 008, juni 2005 

 

Ad stk. 13. 

SBI-anvisning 185:1997 

42 Beton

Ad stk. 1. 

DS 421:1986 

 

Ad stk. 2. 

DS 437:1986 

 

Ad stk. 3. 

DS/EN 1916:2004 

DS/EN 1916/AC:2008 

 

Ad stk. 4. 

DS/EN 2420-1:2008 

 

Ad stk. 5. 

DS/EN 1917:2004 

DS/EN 1917/AC:2008 

 

Ad stk. 6. 

DS 2420-2:2008 
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43 Plast

Ad stk. 1. 

DS 430:1986 

 

Ad stk. 2. 

DS 2077.1:1983 

 

Ad stk. 3. 

DS 2077.2:1983 

 

Ad stk. 4. 

DS 2130:1976 

 

Ad stk. 5. 

DS 2349:1990 

 

Ad stk. 6. 

DS 2350:1990 

 

Ad stk. 7. 

DS 13598-2:2009 

DS 13598-2/AC:2010 

 

Ad stk. 8. 

DS 2380:1990 

 

Ad stk. 9. 

DS/EN 1401-1:2009 

 

Ad stk. 10. 

DS/EN ISO 13229:2011 

 

Ad stk. 11. 

DS/EN 1277:2004 

 

Ad stk. 12. 

DS/EN ISO 13260:2011 

 

Ad stk. 13. 

DS/EN 1852-1:2009
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Ad stk. 14. 

DS/EN 12666-1 +A1:2011

DS/EN 12666-2:2006

 

Ad stk. 15. 

DS/EN 12201-1:2011

DS/EN 12201-2:2011

DS/EN 12201-3:2011

DS/EN 12201-4:2011

 

Ad stk. 16. 

DS/EN ISO 2505:2006 

 

Ad stk. 17. 

DS/EN 13476-1:2007 

DS/EN 13476-2:2007 

DS/EN 13476-3 + A1:2009 

 

Ad stk. 18. 

DS/EN ISO 9969:2008 

44 Referencer der er gældende for specifikke dele af arbejdet

Ad stk. 2. 

DS/EN ISO 1461:2009 

 

Ad stk. 3. 

DS/EN ISO 12944-2:2000 

45 Projektering

46 Generelt

47 Dokumentation

48 Undersøgelser

49 Generelt
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50 Dokumentation

51 Materialer og produkter

52 Generelt

Ad stk. 1. Følgende materialer og produkter må ikke leveres på byggepladsen, før byggeledelsens

bemærkninger til dokumentationen foreligger: 

<x>

 

Dokumentationen vil blive kommenteret inden for <x> arbejdsdage fra modtagelsen. 

53 Stive ledninger

Gummiringstype: <x> 

54 Tætte fleksible ledninger

Rørtype: <x> 

Ringstivhedsklasse: <x> 

eller 

Trykklasse: <x> 

55 Drænledninger

Materiale: <x> 

Bevikling: <x> 

Filtergrus 

56 Dæksler, riste mv.

57 Brønde

58 Generelt

59 Nedgangsbrønde

Brøndbund: <x> 

Tilslutninger: <x> 

Nedgangsstige: <x> 
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60 Vej-, dræn- og tagnedløbsbrønde

Vejbrønd 

Type: <x> 

Sandfangsstørrelse: <x> liter 

Dimension på afgangsledninger: Ø <x> mm 

Rist/dæksel, type: <x> 

 

Drænbrønd 

Type: <x> 

Sandfangsstørrelse: <x> liter 

Dimension på afgangsledninger: Ø <x> mm 

Rist/dæksel, type: <x> 

 

Tagnedløbsbrønd 

Type: <x> 

Sandfangsstørrelse: <x> liter 

Dimension på afgangsledninger: Ø <x> mm 

Rist/dæksel, type: <x> 

61 Gennemløbs- og skelbrønde

Gennemløbsbrønd 

Type: <x> 

Brøndbund: <x> 

Dæksel, type: <x> 

 

Skelbrønd 

Type: <x> 

Brøndbund: <x> 

Dæksel, type: <x> 

62 Udskillere

Type: <x> 

materiale: <x> 

Dimension: Ø <x> mm 

Opsamlingsvolumen minimum: <x> liter 

Nominel kapacitet: <x> l/s 

Dæksel, type: <x> 

63 Pumper
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64 Generelt

65 Drænpumper

Type: <x> 

Kvalitet: <x> 

Pumpekapacitet <x> l/s ved løftehøjde <x> mm 

Kontraventiler, dimension: <x> mm, materiale: <x> 

Diameter på pumpeslange <x> mm, længde: <x> 

66 Spildevandspumper

Materiale, pumpehus: <x> 

Materiale, pumpehjul: <x> 

Materiale, aksel: <x> 

Akseltætning: <x> 

Pumpekapacitet <x> l/s ved løftehøjde <x> mm 

Afspærringsventiler, stålkvalitet: <x>, type: <x>, dimension: <x> 

Kontraventiler, type: <x>, dimension: <x> 

Pumperør, kvalitet: <x> 

Guiderør, kvalitet: <x> 

Bolte, kvalitet <x> 

67 Rottespærre

Placering: <x> 

68 Brøndrenovering

69 Strømpeforing

Den valgte type strømpe skal forelægges byggeledelsen for godkendelse senest <x> 

70 Rørsprængning

71 Udførelse

72 Generelt

73 Mål og tolerancer

Side 12 ud af 26



74 Gennemføringer, påmonteringer og retableringer

75 Demontering

76 Generelt

77 Interimsoverpumpning

Basisvandføringen i kloakledningen skal forudsættes at være <x> l/s. 

Under regn kan vandføringen vokse til <x> l/s.  

Længde på pumpeslange <x> m. 

78 Brønde

79 Ledninger

80 Opretning

81 Generelt

82 Brønde

83 Ledninger

84 Lægning af stive ledninger

85 Generelt

Lægningsklasse: <x> 

Samlingsklasse: <x> 

Kontrolniveau: <x> 

86 Lægning og samling

87 Opstropning

88 Lægning af tætte fleksible ledninger

89 Generelt
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Lægningsklasse: <x> 

Kontrolniveau: <x> 

90 Lægning og samling

91 Opstropning

Maksimal stroppeafstand: <x> m. 

92 Lægning af drænledninger

93 Generelt

94 Lægning og samling

95 Filtergrus

96 Dæksel/ristearbejder

97 Brøndarbejder

98 Udskillere

99 Pumper

100 Generelt

101 Drænpumper

102 Spildevandspumper

103 Rottespærre

104 Tæthedsprøvning

105 Trykprøvning

106 TV-inspektion

107 Brøndrapporter
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108 Indmåling

109 Strømpeforing

Skriftlig information skal senest udsendes til samtlige berørte husstande <x> arbejdsdage inden

arbejdets opstart. 

110 Rørsprængning

111 Relationer til andre arbejder

112 Generelt

113 Forudgående arbejder

114 Koordinering

Der skal koordineres med følgende arbejder: 

<x>

115 Overdragelse

116 Arbejdsmiljø

Følgende arbejder og/eller materialer/produkter anses for at indebære sikkerheds- og/eller

sundhedsmæssige risici: 

Epoxy

Polyester

Isocyanatholdige stoffer

Styren

<x>

117 Kontrol

118 Generelt

Arbejdet er opdelt i følgende kontrolafsnit: 

<x>

119 Projekteringskontrol
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120 Kontrol af undersøgelser

121 Materiale- og produktkontrol

122 Modtagekontrol

123 Udførelseskontrol

124 Bindende koter

125 Slutkontrol

126 Tæthedsprøvning

127 Trykprøvning

128 TV-inspektion

129 Brøndrapporter

130 Indmåling

131 Udskillere

 

132 Bygningsdel (udgået)

0 antal   

0.001  

Arbejdsbeskrivelse for afløb i jord   

{ComponentExtra:attribut_1} 

{ComponentExtra:attribut_1}  

133 Bygningsdel 2

1 antal   

0.002  

Arbejdsbeskrivelse for afløb i jord   

{ComponentExtra:attribut_1} 

{ComponentExtra:attribut_1}  
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134 Bygningsdel 2

{Component:Amount}   

0.037  

Arbejdsbeskrivelse for afløb i jord   

{ComponentExtra:attribut_1} 

{ComponentExtra:attribut_1}  

135 Bygningsdel 2

{Component:Amount}   

0.038  

Arbejdsbeskrivelse for afløb i jord   

{ComponentExtra:attribut_1} 

{ComponentExtra:attribut_1}  

136 Bygningsdel 2

{Component:Amount}   

0.039  

Arbejdsbeskrivelse for afløb i jord   

{ComponentExtra:attribut_1} 

{ComponentExtra:attribut_1}  

137 Bygningsdel 2

{Component:Amount}   

0.040  

Arbejdsbeskrivelse for afløb i jord   

{ComponentExtra:attribut_1} 

{ComponentExtra:attribut_1}  

138 Bygningsdel 2

{Component:Amount}   

0.041  

Arbejdsbeskrivelse for afløb i jord   

{ComponentExtra:attribut_1} 

{ComponentExtra:attribut_1}  

139 Bygningsdel 2

{Component:Amount}   

0.042  

Arbejdsbeskrivelse for afløb i jord   
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{ComponentExtra:attribut_1} 

{ComponentExtra:attribut_1}  

140 Bygningsdel 2

{Component:Amount}   

0.043  

Arbejdsbeskrivelse for afløb i jord   

{ComponentExtra:attribut_1} 

{ComponentExtra:attribut_1}  

141 Bygningsdel 2

{Component:Amount}   

0.044  

Arbejdsbeskrivelse for afløb i jord   

{ComponentExtra:attribut_1} 

{ComponentExtra:attribut_1}  

142 Bygningsdel 2

{Component:Amount}   

0.045  

Arbejdsbeskrivelse for afløb i jord   

{ComponentExtra:attribut_1} 

{ComponentExtra:attribut_1}  

143 Bygningsdel 2

{Component:Amount}   

0.046  

Arbejdsbeskrivelse for afløb i jord   

{ComponentExtra:attribut_1} 

{ComponentExtra:attribut_1}  

144 Bygningsdel 2

{Component:Amount}   

0.047  

Arbejdsbeskrivelse for afløb i jord   

{ComponentExtra:attribut_1} 

{ComponentExtra:attribut_1}  

145 Bygningsdel 2
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{Component:Amount}   

0.048  

Arbejdsbeskrivelse for afløb i jord   

{ComponentExtra:attribut_1} 

{ComponentExtra:attribut_1}  

146 Bygningsdel 2

{Component:Amount}   

0.049  

Arbejdsbeskrivelse for afløb i jord   

{ComponentExtra:attribut_1} 

{ComponentExtra:attribut_1}  

147 Bygningsdel 2

{Component:Amount}   

0.050  

Arbejdsbeskrivelse for afløb i jord   

{ComponentExtra:attribut_1} 

{ComponentExtra:attribut_1}  

148 Bygningsdel 2

{Component:Amount}   

0.051  

Arbejdsbeskrivelse for afløb i jord   

{ComponentExtra:attribut_1} 

{ComponentExtra:attribut_1}  

149 Bygningsdel 2

{Component:Amount}   

0.052  

Arbejdsbeskrivelse for afløb i jord   

{ComponentExtra:attribut_1} 

{ComponentExtra:attribut_1}  

150 Bygningsdel 2

{Component:Amount}   

0.053  

Arbejdsbeskrivelse for afløb i jord   

{ComponentExtra:attribut_1} 
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{ComponentExtra:attribut_1}  

151 Bygningsdel 2

{Component:Amount}   

0.054  

Arbejdsbeskrivelse for afløb i jord   

{ComponentExtra:attribut_1} 

{ComponentExtra:attribut_1}  

152 Bygningsdel 2

{Component:Amount}   

0.055  

Arbejdsbeskrivelse for afløb i jord   

{ComponentExtra:attribut_1} 

{ComponentExtra:attribut_1}  

153 Bygningsdel 2

{Component:Amount}   

0.056  

Arbejdsbeskrivelse for afløb i jord   

{ComponentExtra:attribut_1} 

{ComponentExtra:attribut_1}  

154 Bygningsdel 2

{Component:Amount}   

0.057  

Arbejdsbeskrivelse for afløb i jord   

{ComponentExtra:attribut_1} 

{ComponentExtra:attribut_1}  

155 Bygningsdel 2

{Component:Amount}   

0.058  

Arbejdsbeskrivelse for afløb i jord   

{ComponentExtra:attribut_1} 

{ComponentExtra:attribut_1}  

156 Bygningsdel 2

{Component:Amount}   

Side 20 ud af 26



0.059  

Arbejdsbeskrivelse for afløb i jord   

{ComponentExtra:attribut_1} 

{ComponentExtra:attribut_1}  

157 Bygningsdel 2

{Component:Amount}   

0.060  

Arbejdsbeskrivelse for afløb i jord   

{ComponentExtra:attribut_1} 

{ComponentExtra:attribut_1}  

158 Bygningsdel 2

{Component:Amount}   

0.061  

Arbejdsbeskrivelse for afløb i jord   

{ComponentExtra:attribut_1} 

{ComponentExtra:attribut_1}  

159 Bygningsdel 2

{Component:Amount}   

0.062  

Arbejdsbeskrivelse for afløb i jord   

{ComponentExtra:attribut_1} 

{ComponentExtra:attribut_1}  

160 Bygningsdel 2

{Component:Amount}   

0.064  

Arbejdsbeskrivelse for afløb i jord   

{ComponentExtra:attribut_1} 

{ComponentExtra:attribut_1}  

161 Bygningsdel 2

{Component:Amount}   

0.066  

Arbejdsbeskrivelse for afløb i jord   

{ComponentExtra:attribut_1} 

{ComponentExtra:attribut_1}  
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162 Bygningsdel 2

{Component:Amount}   

0.068  

Arbejdsbeskrivelse for afløb i jord   

{ComponentExtra:attribut_1} 

{ComponentExtra:attribut_1}  

163 Bygningsdel 2

{Component:Amount}   

0.070  

Arbejdsbeskrivelse for afløb i jord   

{ComponentExtra:attribut_1} 

{ComponentExtra:attribut_1}  

164 Bygningsdel 2

{Component:Amount}   

0.072  

Arbejdsbeskrivelse for afløb i jord   

{ComponentExtra:attribut_1} 

{ComponentExtra:attribut_1}  

165 Bygningsdel 2

{Component:Amount}   

0.077  

Arbejdsbeskrivelse for afløb i jord   

{ComponentExtra:attribut_1} 

{ComponentExtra:attribut_1}  

166 Bygningsdel 2

{Component:Amount}   

0.082  

Arbejdsbeskrivelse for afløb i jord   

{ComponentExtra:attribut_1} 

{ComponentExtra:attribut_1}  

167 Bygningsdel 2

{Component:Amount}   

0.087  

Arbejdsbeskrivelse for afløb i jord   
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{ComponentExtra:attribut_1} 

{ComponentExtra:attribut_1}  

168 Bygningsdel 2

{Component:Amount}   

0.092  

Arbejdsbeskrivelse for afløb i jord   

{ComponentExtra:attribut_1} 

{ComponentExtra:attribut_1}  

169 Bygningsdel 2

{Component:Amount}   

0.097  

Arbejdsbeskrivelse for afløb i jord   

{ComponentExtra:attribut_1} 

{ComponentExtra:attribut_1}  

170 Bygningsdel 2

{Component:Amount}   

0.102  

Arbejdsbeskrivelse for afløb i jord   

{ComponentExtra:attribut_1} 

{ComponentExtra:attribut_1}  

171 Bygningsdel 2

{Component:Amount}   

0.107  

Arbejdsbeskrivelse for afløb i jord   

{ComponentExtra:attribut_1} 

{ComponentExtra:attribut_1}  

172 Bygningsdel 2

{Component:Amount}   

0.112  

Arbejdsbeskrivelse for afløb i jord   

{ComponentExtra:attribut_1} 

{ComponentExtra:attribut_1}  

173 Bygningsdel 2
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{Component:Amount}   

0.117  

Arbejdsbeskrivelse for afløb i jord   

{ComponentExtra:attribut_1} 

{ComponentExtra:attribut_1}  

174 Bygningsdel 2

{Component:Amount}   

0.127  

Arbejdsbeskrivelse for afløb i jord   

{ComponentExtra:attribut_1} 

{ComponentExtra:attribut_1}  

175 Bygningsdel 2

{Component:Amount}   

0.137  

Arbejdsbeskrivelse for afløb i jord   

{ComponentExtra:attribut_1} 

{ComponentExtra:attribut_1}  

176 Bygningsdel 2

{Component:Amount}   

0.147  

Arbejdsbeskrivelse for afløb i jord   

{ComponentExtra:attribut_1} 

{ComponentExtra:attribut_1}  

177 Bygningsdel 2

{Component:Amount}   

0.157  

Arbejdsbeskrivelse for afløb i jord   

{ComponentExtra:attribut_1} 

{ComponentExtra:attribut_1}  

178 Bygningsdel 2

{Component:Amount}   

0.167  

Arbejdsbeskrivelse for afløb i jord   

{ComponentExtra:attribut_1} 

Side 24 ud af 26



{ComponentExtra:attribut_1}  

179 Bygningsdel 2

{Component:Amount}   

0.177  

Arbejdsbeskrivelse for afløb i jord   

{ComponentExtra:attribut_1} 

{ComponentExtra:attribut_1}  

180 Bygningsdel 2

{Component:Amount}   

0.187  

Arbejdsbeskrivelse for afløb i jord   

{ComponentExtra:attribut_1} 

{ComponentExtra:attribut_1}  

181 Bygningsdel 2

{Component:Amount}   

0.197  

Arbejdsbeskrivelse for afløb i jord   

{ComponentExtra:attribut_1} 

{ComponentExtra:attribut_1}  

182 Bygningsdel 2

{Component:Amount}   

0.207  

Arbejdsbeskrivelse for afløb i jord   

{ComponentExtra:attribut_1} 

{ComponentExtra:attribut_1}  

183 Bygningsdel 2

{Component:Amount}   

0.217  

Arbejdsbeskrivelse for afløb i jord   

{ComponentExtra:attribut_1} 

{ComponentExtra:attribut_1}  

184 Bygningsdel 2

{Component:Amount}   

Side 25 ud af 26



0.227  

Arbejdsbeskrivelse for afløb i jord   

{ComponentExtra:attribut_1} 

{ComponentExtra:attribut_1}  

185 Bygningsdel 2

{Component:Amount}   

0.237  

Arbejdsbeskrivelse for afløb i jord   

{ComponentExtra:attribut_1} 

{ComponentExtra:attribut_1}  

186 Bygningsdelen.

1 antal   

001.001  

Arbejdsbeskrivelse for afløb i jord   

{ComponentExtra:attribut_1} 

{ComponentExtra:attribut_1}  

Side 26 ud af 26


